



ZMLUVA O DIELO Č. 302020K333/01

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : „**Stavebné práce - vytvorenie školskej knižnice**“

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.4 OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov:	Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Sídlo:	Jána Kalinčiaka 1 010 01 Žilina
Zastúpený:	Mons. ThLic. Marek Hriadel
V zmluvných veciach koná:	Mgr. Ing. Peter Dubec
v technických veciach koná:	Mgr. Radoslav Kačur
IČO:	42063043
DIČ:	2022594398
Bankové spojenie/IBAN:	SK36 1100 0000 0029 2883 9099
Kontakt: tel./ e-mail:	041/ 500 22 15; ekonom@dcza.sk
Právna forma:	cirkevná organizácia

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.4 ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	PAMSTAV, s.r.o.
Sídlo:	K. Kmeťku 9, 010 08 Žilina
Zastúpený:	Juraj Jančo
IČO:	36399990
DIČ:	2020106407
Bankové spojenie/IBAN:	SK58 0200 0000 0025 9315 6551
Kontakt: tel./ e-mail:	+421907217711/pamstav@gmail.com
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „**Stavebné práce - vytvorenie školskej knižnice**“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
 - a) položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline
Adresa:
Ul. Romualda Zaymusa 3
010 01 Žilina Začatie realizácie diela: do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
Ukončenie realizácie diela: do 29.03.2019
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s terminom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolnosti vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii dbať na skutočnosť, že počas realizácie prác bude v bezprostrednej blízkosti staveniska prebiehať vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a taktiež na gymnáziu a SOŠ. Zhotoviteľ je povinný realizovať svoju činnosť tak, aby činnosť školy bola obmedzená v čo najmenej možnej miere. Taktiež je povinný akceptovať čas počas ktorého prebieha v rámci materskej školy odpočinok a v tomto čase nevykonávať hlučné práce.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH: 22 197,40 €
DPH 20%: 4 439,48 €
Cena spolu s DPH: 26 636,88 €
- 4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelné pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia ceny diela z dôvodov chýb alebo nedostatkov v rozpočte diela, ktoré v čase uzatváranie zmluvy o dielo mal, alebo mohol zistiť pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa.
- 4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady

písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 3.1 Zmluvy, a to vo výške 100,00 EUR za každý začatý týždeň omeškania, najviac však do výšky 20% z celkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy.
- 7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100,00 EUR za každý začatý týždeň omeškania a za každú jednotlivú Vadu, najviac však do výšky 15% z celkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 7.3. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho častí) objednávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

- 9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11 . Záverečné ustanovenia

- 11.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 13.6. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme


V Žiline , dňa 17.1.2018


Za objednávateľa
Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza ①
Jána Kalinčiaka 1
010 01 ŽILINA IČO: 42063043

Za Zhotoviteľa
PAMSTAV, s.r.o.

PAMSTAV s.r.o.
Ul. K. Kmeťku 9
010 08 Žilina
IČO: 36399990, IČ OPH: SK2020106407


Mons. ThLic. Marek Hriadel
Generálny vikár


Juraj Jančo
konateľ

Odběratel: CZŠ R. Zajímsa, R. Zajímsa 3, Žitka
 Projektant: ING. LADISLAV LEVČEK
 Dodavatel:

Spracoval:
 JKSČ :
 Datum: 6.11.2018

Stručná : Stručné úpravy pro potřeby školní knihovny CZŠ R. Zajímsa

Ing. LADISLAV LEVČEK	Výkaz výměr						Mh
	Popis položky stavěného díla, rozsah a	kolichovské práce	Špeciální práce maláři	Spolu	Hmotnost v tržích Spolu	Služ v tržích Spolu	
3 - ZÁKLAD A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	46,52	0,00	46,52	0,18242	0,000	1,146	
6 - ÚPRAVY POKROKOV, PODLAHY, VÝPLNĚ	5 391,09	119,60	5 510,69	13,15405	0,000	473,326	
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	5 272,85	0,00	5 272,85	0,00391	27,713	370,681	
PRÁCE A DODÁVKY HSV SPOLU	10 710,45	119,60	10 827,03	13,45036	27,713	546,159	
711 - Instalace protivoda v tlakové	617,81	0,00	617,81	0,13161	0,000	9,526	
712 - Instalace tepné	117,94	306,91	424,84	0,00000	0,000	3,968	
762 - Konstrukce - dřevěná	228,89	0,00	228,89	0,04800	0,000	6,117	
768 - Konstrukce stěnové	288,35	966,00	1 250,36	0,18990	0,345	17,771	
775 - Podlahy výškové a na schode	60,69	0,00	60,69	0,00000	0,222	3,582	
776 - Podlahy podlahové	605,42	779,36	1 380,60	0,18841	0,000	13,702	
777 - Podlahy ze syntetických hmot	501,18	0,00	501,18	0,64056	0,000	4,861	
783 - Návěsy	38,00	0,00	38,00	0,00104	0,000	1,660	
784 - Návěsy	743,93	0,00	743,93	0,33826	0,000	16,725	
PRÁCE A DODÁVKY HSV SPOLU:	3 194,10	2 000,26	5 274,39	1,12609	0,557	78,890	
OSTATNĚ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	
OSTATNĚ SPOLU:	0,00	0,00	6 035,96	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkem	0,00	0,00	22 197,40	0,00000	0,000	502,049	

Obchvat: CZ8 RZYMUSA, R. ZYMUSA 3, ŽILINA
 Projektant: IAS, LAD SLAV LEMICKÝ
 Podrobné: Šurda, P. I. O.

Sprievodní:
 IASO :
 Datum: 5.11.2018

Stavba : Stavba úpravny pre potreby športovej kultúry CZ8 R. ZYMUSA

na úpravu vody

Výkaz výmer

Pr.	Kód	Názov položky	Popis položky (materiál, stuženie, výškový)	Množstvo	Meritná jednotka	Jednotková cena	Koeficient úpravy	Spotreba materiálu	Spotreba	Množstvo v zóne	Spotreba	Spotreba v zóne	Spotreba	Spotreba	Spotreba
-----	-----	---------------	---	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HW

3 - ZVLIEČANIE KAMENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

1	011	54233-0803	Práce a dodávka kámennej konštrukcie: HEBE, P2:500 H = 150 mm 2,20x0,40 = 1,800	1,750 m ²	26,43	46,35	69,52	49,52	0,10365	2,15042					20
---	-----	------------	--	----------------------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	--	--	--	--	----

3 - ZVLIEČANIE KAMENNÝCH KONŠTRUKCIÍ (SPR)

				49,52		69,52		49,52		0,10365	2,15042				
--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--

6 - ÚPRAVA POVRCHOV: PCO, JAVY, VÝŠKA

2	011	54233-1131	Zachytanie a úprava povrchu: PCO, JAVY, VÝŠKA 1,50x1,30x0,20x1,20 = 0,432 m ³ = 6,032	6,030 m ²	1,20	7,23		7,23		0,02061	0,20003					20
---	-----	------------	---	----------------------	------	------	--	------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

3	011	61147-3102	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm 3,520x1,640 = 5,792	5,792 m ²	2,25	12,93		12,93		0,22035	1,28066					20
---	-----	------------	--	----------------------	------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

4	011	61247-4130	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 0,60x1,20x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	11,94	58,12		58,12		0,20802	1,19472					20
---	-----	------------	--	----------------------	-------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

5	011	61247-6015	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	26,22	126,52		126,52		0,20802	1,19472					20
---	-----	------------	--	----------------------	-------	--------	--	--------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

6	011	61247-6114	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	4,08	19,89		19,89		0,20802	1,19472					20
---	-----	------------	--	----------------------	------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

7	011	61248-1119	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	2,79	13,58		13,58		0,00103	0,00103					20
---	-----	------------	--	----------------------	------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

8	011	63245-0114	Výškový materiál: HEBE, P2:500 H = 150 mm 3,520x1,640 = 5,792	5,792 m ²	21,50	124,54		124,54		0,10920	0,71200					20
---	-----	------------	--	----------------------	-------	--------	--	--------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

9	011	63245-0211	Práce a dodávka kámennej konštrukcie: HEBE, P2:500 H = 150 mm Výškový materiál: HEBE, P2:500 H = 150 mm 3,520x1,640 = 5,792	5,792 m ²	6,22	35,84		35,84		0,02542	1,58733					20
---	-----	------------	---	----------------------	------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

10	011	64234-2111	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	10,24	49,89		49,89		0,01886	0,22772					20
----	-----	------------	--	----------------------	-------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

11	011	64235-1113	Obrábka a úprava povrchu: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	4,75	23,18		23,18		0,00054	0,01178					20
----	-----	------------	--	----------------------	------	-------	--	-------	--	---------	---------	--	--	--	--	----

12	MA7	611 990-74	Práce a dodávka kámennej konštrukcie: HEBE, P2:500 H = 150 mm Ved. výška: 0,60 m 1,20x0,60x0,20x1,20 = 0,3456 m ³ = 4,874	4,874 m ²	26,91	130,89		130,89								20
----	-----	------------	--	----------------------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	----

				5 527,86		5 591,28		5 591,28		116,60	0 507,85				51 154,05
--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	----------	--	--	--	-----------

6 - ÚPRAVA POVRCHOV, POCIAHY VÝŠKA

				5 527,86		5 591,28		5 591,28		116,60	0 507,85				51 154,05
--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	----------	--	--	--	-----------

Výkaz výnosů

Pop. kód	Kód položky	Popis položky, smlouva číslo, měřítka	Množství výnosů	Platná měřítka	Metodický seřad	Kontabilní zápis	Specifický měřítka	Spolu	Průměr / Měrná	Průměr / Seřad	Sál. výsledek Seřad	Pr-
----------	-------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------	-------------------	-------------------	------------------------	-----

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE													
15	003	54195-5300	12,00	54 600	2,55	139,78	120,78	2,20127	0,00516			20	
16 - 14,80 = 54,600													
Výstavba podzemní a nadzemní výtahové střešního podlaží do- stavního podlaží 1. a 2. nadzemní podlaží, plocha 14,80 m ²													
16	013	95203-1102	1,00	6 625 m ²	2,75	150,70	150,70	0,00072	0,01128			20	
2,70 x 1,15 = 0,8775 m ² = 6,625													
B. Průměrná plocha 1. a 2. nadzemní podlaží, plocha 14,80 m ²													
16	013	91203-1103	1,00	14 210 m ²	4,71	97,30	97,30	0,00058	0,00373	0,261	3,715	20	
2,70 x 2,67 = 14,31 m ²													
E. Průměrná plocha 1. a 2. nadzemní podlaží, plocha 14,80 m ²													
17	013	96354-3151	1,00	5 400 m ²	150,75	614,05	614,05	0,1425			2,200	11,600	20
1,40 x 11,14 = 15,596 m ² = 15,60 m ²													
B. Průměrná plocha 1. a 2. nadzemní podlaží, plocha 14,80 m ²													
19	013	95203-1125	1,00	7 000 m ²	2,46	17,22	17,22	0,00017			0,200	0,145	20
Výstavba střešního podlaží, plocha 7,00 m ²													
20	013	95507-2456	1,00	6 000 m ²	0,45	2,98	2,98	2,88			0,200	0,459	20
Výstavba střešního podlaží, plocha 6,00 m ²													
21	013	97821-1151	1,00	64 000 m ²	10,17	67,02	67,02	0,07120	0,00226	0,206	0,459	20	
14,50 x 5,50 = 79,75 m ² = 64,00 m ²													
22	013	87501-2191	1,00	42 500 m ²	0,90	428,33	428,33	0,00013			0,950	2,730	20
C. Průměrná plocha 1. a 2. nadzemní podlaží, plocha 42,50 m ²													
23	013	57825-5601	1,00	16 400 m ²	0,85	55,84	55,84	0,00013			0,206	0,161	20
Výstavba střešního podlaží, plocha 16,40 m ²													
24	013	37921-1111	1,00	27 713	11,28	307,08	307,08	0,00013			0,206	0,975	20
Základní deska střešního podlaží, plocha 27,713 m ²													
25	013	57903-1111	1,00	27 713	10,72	257,26	257,26	0,00013			0,206	0,459	20
C. Průměrná plocha střešního podlaží, plocha 27,713 m ²													
27	013	17915-1423	1,00	27 713	0,32	89,68	89,68	0,00013			0,206	0,459	20
Plocha střešního podlaží, plocha 27,713 m ²													
28	013	95501-1301	1,00	13 000 m ²	7,20	54,00	54,00	0,00013			0,206	0,459	20
Průměrná plocha střešního podlaží, plocha 13,00 m ²													
29	000	99999-0005	1,00	120 000 Kč	7,20	1 136,00	1 136,00	1 508,00			0,206	0,459	20
Konečná cena střešního podlaží, plocha 120 000 Kč													
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu:													
				87 827,01		12 716,43	11 516,50	16 827,03	0,18391		27,713	20	

PRÁCE A DODÁVKY PRV

711 - 123500 Kč, 123500 Kč

30	214	7144-1110	1,00	24 500 m ²	7,50	414,96	414,96	4,135	0,00172	0,05782		20
Základní deska střešního podlaží, plocha 24 500 m ²												
31	711	71141-2110	1,00	22 750 m ²	8,72	156,43	156,43	194,43	2,00172	0,00819		20
Výstavba střešního podlaží, plocha 22 750 m ²												
32	714	50871-1121	1,00	0 132	34,49	4,42	4,42	617,81	0,10191			20
Průměrná plocha střešního podlaží, plocha 0 132 m ²												

Pop. číslo	Kód položky	Popis položky s uvedením objemu, množství a jednotky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Koncová zpráva	Specifický náklad	Spotř. objem	Množství + zpráva	Spotř. objem	CPH %
------------	-------------	--	----------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------

777 - Pořadí za svazkový materiál

54 773 77785-1117 Podový kábel 5 mm tloušťka 54 630 Kč 2 5,30 491,40 491,40 0,20090 0,9456 20

85 773 98977-1101 Podový kabel pro podřady srážkové a odvodňovací vody do 8 m 6 941 Kč 1 13,05 8,78 8,78 0,00000 0,0456 20

777 - Pořadí za svazkový materiál 501,18 501,18 511,18 511,18 1,44054

781 - Huby

85 783 78228-4308 Akumulátorový zdroj napájení 4 000 Kč 2 5,50 38,00 38,00 0,00000 0,0000 20

781 - Huby 38,00 38,00 38,00 38,00 1,00004

784 - Huby

57 784 78408-2271 Akumulátorový zdroj napájení 1 57 890 Kč 2 3,50 597,80 597,80 0,00000 0,0000 20

58 784 78416-2371 Akumulátorový zdroj napájení 1 54 000 Kč 2 3,50 197,10 197,10 0,00000 0,0000 20

784 - Huby 742,90 742,90 742,90 742,90 0,00006

FRACI A DOČKOVY PSV součt. 5 274,388 3 194,18 2 601,28 5 274,39 1 100,00 0,597

FRACI B DOČKOVY PSV součt. 16 101,419 10 964,56 2 128,60 16 101,41 14,53147 28,210

OSTATNĚ

OSTATNĚ 6 095,98 6 095,98

OSTATNĚ součt. 6 095,98 6 095,98

Za rozpočkové období 22 197,45 22 197,40

OSTATNĚ

OSTATNĚ 0,00 0,00

OSTATNĚ součt. 4 285,78 4 285,78

79 - OSTATNĚ VYUŽITELNÉ + 2T 1 529,20 1 529,20

821 - 22. Ekonomická 2,02 2,02

ELR 1 529,20 1 529,20

ELR součt. 4 285,78 4 285,78

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka		Spolu
Izolácie tepelné:					
1	Montáž tepelnej izolácie potrubia do D35	30,000	m	0,57 €	17,01 €
2	Izolácia 15x9 DG	18,000	m	0,47 €	8,51 €
3	Izolácia 20x0 EXG	12,000	m	0,54 €	6,43 €
4	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12m	0,319	%	1,40 €	0,45 €
Izolácie tepelné spolu:					32,39 €
Rozvod potrubia a armatúry:					
5	Demontáž potrubia z oceli rurok závitových	1,000	subor	50,00 €	50,00 €
6	Potrubie z rurok Pe-Al-Pe Herz 20x2	12,000	m	11,58 €	138,98 €
7	Potrubie z rurok Pe-Al-Pe Herz 15x2	18,000	m	10,71 €	192,78 €
8	Tlaková skúška potrubia	30,000	m	0,35 €	10,40 €
9	Demontáž vykurovacích telies s armatúrami	4,000	subor	3,73 €	14,91 €
10	Doškové vykurovacie teleso Korad 22K 600x1200	1,000	subor	109,23 €	109,23 €
11	Doškové vykurovacie teleso Korad 33K 600x700	1,000	subor	75,64 €	75,64 €
12	Doškové vykurovacie teleso Korad 33K 600x1000	2,000	subor	167,64 €	335,29 €
13	Termostatický ventil Herz TS 98 V DN15	4,000	subor	9,65 €	38,64 €
14	Spriatočková srobenie Herz RL 1	4,000	subor	5,78 €	23,10 €
15	Termostatická hlavica Herz mini	4,000	subor	12,92 €	51,68 €
16	Montáž armatur s dvoma závitmi G 1/2	8,000	subor	2,05 €	16,38 €
17	Montáž termostatickej hlavice	4,000	subor	2,80 €	11,21 €
18	Drobný inštalacný materiál	1,000	subor	34,65 €	34,65 €
19	Presuny hmôt pre rozvody potrubia	11,029	%	2,30 €	25,37 €
Rozvod potrubia a armatúry spolu:					1 128,23 €
Zdravotnícké inštalácie					
20	Demontáž zariadení predmetov, potrubia kanál, voda a ich zaslepenie	1,000	subor	69,30 €	69,30 €
21	Demontáž zásobníka	1,000	subor	31,63 €	31,63 €
22	Presuny hmôt pre zdravotnícku inštaláciu	1,000	%	2,50 €	2,52 €
Zdravotnícké inštalácie spolu:					103,45 €
Ostatné					
23	Sekacie práce	1,000	subor	110,00 €	110,00 €
24	Vypustenie a napustenie vody z vykurovacieho systému	1,000	subor	69,30 €	69,30 €
25	Funkčná skúška	1,000	subor	135,83 €	135,83 €
26	Likvidácia odpadu	1,000	subor	250,00 €	250,00 €
Ostatné spolu:					565,13 €
Za rozpočet celkom bez DPH:					1 829,20 €

Generál: Československá škola Pomezí nad Sázavou
 Datum: Stavění sítě pro potřeby školní družiny GDR H. Závazek
 Objekt: Pákovská škola

Por. číslo	Kód materiálu	Kategorie	Popis položky včetně jednotky, množství	Množství	Jednotka	Plánová cena	Spolu
Rozpočet							
Rozkladná část KN							
1	mat.		Rozkladná část KN	1	ks	200,00	200,000
2	mat.		Průmyslový materiál	5	%		10,000
3	mat.		Služby	1	%		10,000
			SPOLU				220,000
Práce							
Práce související s rozkladnou částí KN							
4	mat.		Uvedení do provozu	30	h	1,40	42,000
5	mat.		Uvedení do provozu 20 h 1 ks 1 ks	1	ks	30,00	30,000
6	mat.		Uvedení do provozu 20 h 1 ks 1 ks	3	ks	11,75	35,250
7	mat.		Práce související	5	h	3,50	17,500
8	mat.		Uvedení do provozu 20 h 1 ks	4	ks	0,94	3,760
9	mat.		Průmyslový materiál	1	%	20,20	20,200
10	mat.		Průmyslový materiál	3	%		6,060
			SPOLU				178,260
Elektronická součásti							
11	mat.		Upravení 20 h 1 ks	2	ks	0,94	1,880
12	mat.		Upravení 20 h 1 ks	2	ks	0,94	1,880
13	mat.		Upravení 20 h 1 ks	19	ks	10,73	203,870
14	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	ks	0,15	3,000
15	mat.		Upravení 20 h 1 ks	12	ks	96,75	1161,000
16	mat.		Upravení 20 h 1 ks	48	ks	2,81	134,880
17	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	1,40	28,000
18	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	0,93	18,600
19	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	0,11	0,220
20	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	0,30	0,600
21	mat.		Upravení 20 h 1 ks	5	ks	0,76	3,800
22	mat.		Upravení 20 h 1 ks	5	ks	1,09	5,450
23	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	1,04	20,800
24	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	1,50	30,000
25	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	1,14	22,800
26	mat.		Upravení 20 h 1 ks	100	h	1,38	138,000
27	mat.		Upravení 20 h 1 ks	40	h	0,51	20,400
28	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	08,75	87,500
29	mat.		Upravení 20 h 1 ks	40	ks	0,94	37,600
30	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	10,73	10,730
31	mat.		Upravení 20 h 1 ks	0,2	ks	0,08	0,160
32	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	1,36	1,360
33	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	3,50	3,500
34	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	1,36	1,360
35	mat.		Upravení 20 h 1 ks	100	h	0,93	93,000
36	mat.		Upravení 20 h 1 ks	10	h	0,04	0,400
37	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	1,20	1,200
38	mat.		Upravení 20 h 1 ks	10	ks	0,93	9,300
39	mat.		Upravení 20 h 1 ks	20	h	0,95	19,000
40	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	0,61	0,610
41	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	10,70	10,700
42	mat.		Upravení 20 h 1 ks	1	ks	20,00	20,000
43	mat.		Upravení 20 h 1 ks	5	%		10,000
44	mat.		Služby	1	%		10,000
			SPOLU				1 944,320
Práce							
45	mat.		Práce	8	hod	20,70	165,600
46	mat.		Práce	4	hod	12,90	51,600
47	mat.		Práce	40	hod	15,70	628,000
48	mat.		Práce	2	hod	21,00	84,000
49	mat.		Práce	8	hod	15,70	125,600
50	mat.		Práce	2	hod	21,00	84,000
51	mat.		Práce	10	hod	11,50	115,000
52	mat.		Práce	6	hod	18,00	108,000
53	mat.		Práce	1	hod	27,00	10,800
54	mat.		Práce	1	hod	30,00	10,800
			SPOLU				1 877,100
						Materiál včetně DPH v EUR:	2 845,880
						Práce včetně DPH v EUR:	1 877,100
						Za rozpočet včetně DPH:	4 722,980
						Za rozpočet včetně DPH v EUR:	5 128,100